
工　期 種　別 入札方法 担当課

240日 機械電気設備 指名競争 民生課

210日 建築一式 指名競争 民生課

300日 役務 随意契約 定住促進課

300日 役務 指名競争 定住促進課

330日 建築コンサル 指名競争 教育委員会

300日 建築一式 指名競争 教育委員会

180日 測量 指名競争 経済課

150日 測量 随意契約 経済課

150日 建築一式 指名競争 経済課

300日 物品 指名競争 経済課

300日 物品 指名競争 経済課

180日 土木一式 指名競争 経済課

120日 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 指名競争 経済課

120日 舗装 指名競争 経済課

120日 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 指名競争 経済課

120日 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 指名競争 経済課

120日 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 指名競争 経済課

330日 建築コンサル 指名競争 経済課

180日 建築コンサル 指名競争 経済課

180日 建築一式 指名競争 経済課

90日 建築一式 指名競争 経済課

300日 機械設備 指名競争 民生課

　三島村

　R6年度発注見通し

工　事　名 場　所 概　要 入札予定時期

三島村歌舞伎「俊寛」上演委託 硫黄島 歌舞伎上演 第１四半期

ミシマカップヨットレース業務委託 硫黄島 ヨットレース運営 第１四半期

竹島第３水源地導水ポンプ取替工事 竹島 導水ポンプ２台 第１四半期

簡易水道施設フェンス設置工事 竹島・硫黄島・黒島 フェンス設置H=1.8、L=292m 第２四半期

地籍調査事業外部委託 黒島 A＝0.45㎞2 第１四半期

地域計画策定業務委託 竹島・硫黄島・黒島 地図作成　A＝29ha 第１四半期

竹島教職員住宅改修設計監理委託 竹島 内部改修　1棟2戸入り 第１四半期

竹島教職員住宅改修工事 竹島 内部改修　1棟2戸入り 第2四半期

農業機械整備 黒島 ﾄﾗｸﾀｰ・ｼﾞｬｲﾛﾃｯﾀﾞ・ﾏﾆｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ・ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼﾝ 第１四半期

海岸漂着物回収事業 竹島・硫黄島・黒島 漂着物回収・運搬・処分　一式 第1四半期

共同利用施設改修工事 黒島 鉄骨造　N=1棟 第3四半期

農業機械整備 硫黄島 ディスクモア・カッティングロールベーラ 第１四半期

村道永良部﨑線橋梁補修工事（岬橋） 硫黄島 橋梁修繕工事　N=1橋 第2四半期

村道大里1号線橋梁補修工事（神社橋） 黒島 橋梁修繕工事　N=1橋 第2四半期

急傾斜崩壊対策工事 竹島 法面工　A=99.7㎡ 第2四半期

村道硫黄岳線舗装工事 硫黄島 舗装工　L=650ｍ 第2四半期

空家解体設計業務委託 硫黄島 N=1棟　木造　1棟1戸入り 第2四半期

村営住宅新築工事 硫黄島 N=1棟　木造　1棟2戸入り 第2四半期

村道墓道線橋梁補修工事（岡川橋） 黒島 橋梁修繕工事　N=1橋 第2四半期

村営住宅新築設計監理業務委託 硫黄島 N=1棟　木造　1棟2戸入り 第1四半期

片泊村営住宅外構工事 硫黄島 駐車場舗装　目隠しフェンス 第3四半期

小型焼却炉設置工事 硫黄島・黒島 小型焼却炉2基 第1四半期


