平成29年度　三島村　入札結果　　平成29年 9月 6日実施

落札決定日	平成29年 9月 6日　9：30		
工事名称	平成29年度　共同利用繁殖管理牛舎新築工事		
工事場所	鹿児島郡三島村大字黒島片泊地内	落札社名 落札決定金額(税抜)	不調（ただし、三島村契約規則第24条の2第2項により、最低価格で入札した者と協議することとする。）
工事種別	建築一式工事	予定価格(税抜)	41,851,852
路河川等		最低制限価格(税抜)	37,491,790

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
米盛建設㈱	45,900,000	45,000,000	44,600,000	—				
㈱不動テトラ九州支店	46,200,000	辞退						
吉留建設㈱	46,500,000	辞退						
㈱前田組	48,500,000	辞退						
㈱新生組	49,540,000	辞退						
丸福建設㈱	52,000,000	辞退						
第一建設㈱	辞退							
中央建設㈱	辞退							

平成29年度　三島村　入札結果　　平成29年 9月 6日実施

落札決定日	平成29年 9月 6日　9：50		
工事名称	平成29年度　三島村村営住宅（硫黄島）新築工事		
工事場所	鹿児島郡三島村大字硫黄島地内	落札社名 落札決定金額(税抜)	不調（ただし、三島村契約規則第24条の2第2項により、最低価格で入札した者と協議することとする。）
工事種別	建築一式工事	予定価格(税抜)	24,351,852
路河川等		最低制限価格(税抜)	21,626,753

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
吉留建設㈱	25,100,000	24,900,000	24,700,000	—				
㈱不動テトラ九州支店	26,150,000	辞退						
米盛建設㈱	26,700,000	辞退						
丸福建設㈱	27,000,000	辞退						
㈱前田組	27,600,000	辞退						
㈱新生組	28,000,000	辞退						
第一建設㈱	辞退							
中央建設㈱	辞退							

平成29年度　三島村　入札結果　　平成29年 9月 6日実施

落札決定日	平成29年 9月 6日　10：10		
工事名称	平成29年度　村道竹島線（交付金）舗装工事		
工事場所	鹿児島郡三島村大字竹島地内	落札社名	㈱不動テトラ鹿児島営業所
		落札決定金額(税抜)	12,900,000
工事種別	舗装工事	予定価格(税抜)	13,370,000
路河川等		最低制限価格(税抜)	11,624,566

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
㈱不動テトラ鹿児島営業所	12,900,000			落札				
吉留建設㈱	13,370,000							
米盛建設㈱	13,500,000							
㈱植村組	13,600,000							
丸福建設㈱	15,000,000							

平成29年度　三島村　入札結果　　平成29年 9月 6日実施

落札決定日	平成29年 9月 6日　10：30		
工事名称	椿畑造成（特定離島）工事		
工事場所	鹿児島郡三島村硫黄島地内	落札社名	㈱久保技建
		落札決定金額(税抜)	8,900,000
工事種別	土木一式工事	予定価格(税抜)	8,951,000
路河川等		最低制限価格(税抜)	7,772,211

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
㈱久保技建	8,900,000			落札				
吉留建設㈱	8,951,000							
㈱不動テトラ鹿児島営業所	9,050,000							
米盛建設㈱	10,000,000							
丸福建設㈱	11,000,000							

平成29年度　三島村　入札結果　　平成29年 9月 6日実施

落札決定日	平成29年 9月 6日　10：50		
工事名称	竹島港岸壁（-5.5m）（改良）（統合補助）工事		
工事場所	鹿児島郡三島村竹島地内	落札社名	㈱不動テトラ鹿児島営業所
		落札決定金額(税抜)	3,900,000
工事種別	土木一式工事	予定価格(税抜)	3,924,000
路河川等		最低制限価格(税抜)	3,448,563

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
㈱不動テトラ鹿児島営業所	3,900,000			落札				
吉留建設㈱	3,924,000							
南生建設㈱	4,000,000							
米盛建設㈱	4,000,000							
丸福建設㈱	4,500,000							

平成29年度　三島村　入札結果　　平成29年 9月 6日実施

落札決定日	平成29年 9月 6日　11：10		
工事名称	大里港岸壁（-5.5m）（改良）（統合補助）工事		
工事場所	鹿児島郡三島村黒島地内	落札社名	米盛建設㈱
		落札決定金額(税抜)	3,650,000
工事種別	土木一式工事	予定価格(税抜)	3,825,000
路河川等		最低制限価格(税抜)	3,362,159

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
米盛建設㈱	3,650,000			落札				
㈱不動テトラ鹿児島営業所	3,700,000							
吉留建設㈱	3,825,000							
南生建設㈱	4,000,000							
丸福建設㈱	4,500,000							

平成29年度　三島村　入札結果　　平成29年 9月 6日実施

落札決定日	平成29年 9月 6日　11：30		
工事名称	片泊港防波堤（改良）（統合補助）工事		
工事場所	鹿児島郡三島村黒島地内	落札社名	米盛建設㈱
		落札決定金額(税抜)	9,000,000
工事種別	土木一式工事	予定価格(税抜)	9,384,000
路河川等		最低制限価格(税抜)	8,289,095

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
米盛建設㈱	9,000,000			落札				
㈱不動テトラ鹿児島営業所	9,150,000							
吉留建設㈱	9,383,000							
南生建設㈱	9,500,000							
丸福建設㈱	11,000,000							