令和２年度　三島村　入札結果

落札決定日	令和2年8月28日		
工事名称	令和2年度　共同利用繁殖管理牛舎(黒島大里)新築工事		
工事場所	鹿児島郡三島村黒島　地内	落札社名	
		落札決定金額(税抜)	
工事種別	建築一式工事	予定価格(税抜)	
路河川等		最低制限価格(税抜)	

取止め

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
阿久根建設(株)				辞退				
（株）久保工務店				棄権				
小牧建設(株)				辞退				
中央建設（株）				辞退				
（株）不動テトラ　九州支店	65,100,000	―		辞退				
丸久建設（株）				辞退				
（株）前田組	65,120,000	―		辞退				
（株）森山（清）組	65,000,000	―		辞退				
米盛建設（株）	62,000,000	―		辞退				

令和２年度　三島村　入札結果

落札決定日	令和2年8月28日		
工事名称	令和2年度　竹島港改修工事		
工事場所	鹿児島郡三島村竹島　地内	落札社名	㈱不動テトラ　鹿児島営業所
		落札決定金額(税抜)	82,462,360
工事種別	土木一式工事	予定価格(税抜)	89,633,000
路河川等		最低制限価格(税抜)	82,462,360

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
㈱不動テトラ　鹿児島営業所	82,462,360			落札				
㈱森山（清）組	89,633,000							
阿久根建設㈱				辞退				
㈱植村組				辞退				
小牧建設㈱				辞退				
南生建設㈱				辞退				
藤田建設興業㈱				棄権				
丸福建設㈱				辞退				
米盛建設㈱	82,460,000			失格				

令和２年度　三島村　入札結果

落札決定日	令和2年8月28日		
工事名称	令和2年度　大里港改修工事		
工事場所	鹿児島郡三島村黒島　地内	落札社名	米盛建設㈱
		落札決定金額(税抜)	160,330,240
工事種別	土木一式工事	予定価格(税抜)	174,272,000
路河川等		最低制限価格(税抜)	160,330,240

商号又は名称	入札書記載金額（税抜）				見積書記載金額（税抜）			
	第1回	第2回	第3回	結果	第1回	第2回	第3回	結果
米盛建設㈱	160,330,240			落札				
㈱森山（清）組	174,272,000							
㈱不動テトラ　鹿児島営業所	174,280,000							
阿久根建設㈱				辞退				
㈱植村組				辞退				
小牧建設㈱				辞退				
南生建設㈱				辞退				
藤田建設興業㈱				棄権				
丸福建設㈱				辞退				